

施工內容

1. 所需預埋及鍍鋅鋼管之供應與安裝
2. 所需電源之供應
3. 授信總機至控制盤支配管、線
4. 控制盤至採光通風排煙窗之配管、線
5. 控制盤至手動開關之配管、線
6. 控制盤至採光通風排煙窗之結線
7. 控制盤至手動開關裝置之結線
8. 手動開關裝置之裝配

電氣設備工程

- 管 ● 線
- 管 ● 線
- 管 ● 線
- 管 ● 線
- 管 ● 線

自然排煙工程

- 
- 
- 

